

DOHODA č. 901/2020
o rozsahu úprav miestnych komunikácií dotknutých stavbou „Dunajov – prepojenie
na SKV NB-CA-ZA a vodojem“
v obci Dunajov

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY

SEVEROSLOVENSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a. s. (ďalej len SEVAK, a.s.)

Sídlo : Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sa. vložka č. 10546/L
Zastúpená : **predstavenstvom**
Oprávnení k podpisu : **Ing. Tatiana Štrbová, predsedníčka predstavenstva**
: **Ing. Miroslav Kunderík, člen predstavenstva**
IČO : 36 672 297
DIČ : 2022238900
IČ DPH : SK 2022238900
Telefón/fax : 041/417071711, 041/417071756

OBEC DUNAJOV

Sídlo: : 023 02 Dunajov č. 222,
Zastúpená : **Mgr. Milada Chlastáková, starostka obce**
IČO : 00314013
DIČ : 2020553018

Čl. II.
PREDMET DOHODY

1. SEVAK, a. s. je investorom stavby „Dunajov – prepojenie na SKV NB-CA-ZA a vodojem“.
2. V rámci stavby sa realizovala výstavba nového vodovodu a rekonštrukcia vetvy vodovodu vrátane prepojení prípojok v miestnej komunikácii Rieka v obci Dunajov.
3. V zmysle Zmluvy o dielo zhotoviteľ, ktorým je „Emil Cisarík, Komenského 135, 022 01 Čadca“ má po ukončení prác na rekonštrukcii vodovodu, zrealizovať konečnú úpravu miestnej komunikácie v rozsahu zásahu do komunikácie.
4. V súvislosti so stavom miestnych komunikácií a za účelom využitia finančných prostriedkov na úpravu miestnych komunikácií, čo najúčelnejšie, sa zúčastnené strany dohodli na spolufinancovaní konečných úprav miestnych komunikácií.

Čl. III.
ROZSAH DOHODY

1. Zástupcovia SEVAK, a. s. , obce Dunajov a Zhotoviteľa „Emil Cisarík, Komenského 135, 022 01 Čadca“ prerokovali celkové plochy miestnej komunikácie pri hrúbke asfaltov 5cm s výpočtom podielu konečnej úpravy SEVAK, a. s. (dĺžka komunikácie 749m, plocha 2396,8m²) a Obce Dunajov (dĺžka komunikácie 921m, plocha 2947,2m²).

ČL. IV. TERMÍNY A SPÔSOB REALIZÁCIE

1. Zhotoviteľ „Emil Cisarik, Komenského 135, 022 01 Čadca,, v zmysle ZoD sa zaviazal zabezpečiť pre SEVAK, a. s. realizáciu všetkých prác súvisiacich so stavbou „Dunajov – prepojenie na SKV NB-CA-ZA a vodojem“ najneskôr do 30. 06. 2021 vrátane konečných úprav komunikácií.
2. Obec Dunajov sa zaviazala zabezpečiť výber zhotoviteľa prác – konečných úprav miestnych komunikácií v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Nakoľko t.č. nie je možné realizovať konečnú úpravu jednotlivých komunikácií súčasne tak, že svoj podiel zabezpečí SEVAK, a. s. a svoj podiel Obec Dunajov, zmluvné strany sa dohodli, že SEVAK, a. s. zabezpečí konečné úpravy v odsúhlasenom celkovom rozsahu na komunikácii (plocha 2396,8m²) v termíne najneskôr do 31. 08. 2020.
4. Obec Dunajov sa zaväzuje zrealizovať konečné úpravy svojej časti komunikácie do 31.08.2021 (plocha 2947,2m²)
5. Zhotoviteľ „Emil Cisarik, Komenského 135, 022 01 Čadca“ zabezpečí na tomto úseku zdvihnutie poklopov do nivelety komunikácie, resp. do výšky budúcej novej nivelety podľa pokynov zástupcu obce Dunajov v prípade ak sa bude pôvodná niveleta komunikácie meniť, v termíne podľa dohovoru s obcou Dunajov, resp. jej zhotoviteľom.
6. Spoločnosť SEVAK, a. s. nebude akceptovať reklamácie z dôvodu zmeny nivelety komunikácie (zvýšenie pôvodnej nivelety komunikácie na základe rozhodnutia obce Dunajov) v súvislosti s problémami so vstupom a nátokom dažďových vôd do jednotlivých nehnuteľností, resp. ich dvorov.
7. Zhotoviteľ „Emil Cisarik, Komenského 135, 022 01 Čadca“ zabezpečí pred samotnou konečnou úpravou miestnych komunikácií opravu všetkých poškodených miest a vyčistenie priestorov okolo komunikácií do pôvodného stavu, aby potom vplyvom odstraňovania týchto skládok a opravných prác nedošlo k poškodeniu nového asfaltového koberca.
8. Každá zo zmluvných strán zabezpečí svoj dohodnutý rozsah konečných úprav uvedený v ČL.III, bude 1 na vlastné náklady.

ČL. V ZÁRUKA NA PRÁCE

1. Zhotoviteľ „Emil Cisarik, Komenského 135, 022 01 Čadca,, preberá záruku v súlade so ZoD na 60 mesiacov od vydania preberacieho a odovzdávacieho protokolu v súvislosti s miestnymi komunikáciami nad ryhami, v ktorých sú umiestnené verejné vodovody. Vzhľadom na to, že pôvodné komunikácie nemali konštrukciu vozovky ani podkladné vrstvy v súlade s STN, neberie Zhotoviteľ „Emil Cisarik, Komenského 135, 022 01 Čadca“ záruky na ostatné časti komunikácie.

ČL. VI ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Dohoda je vyhotovená v šiestich výtlačkoch, z ktorých dva obdrží SEVAK, a. s. Žilina, dva Obec Dunajov, dva Zhotoviteľ „Emil Cisarik, Komenského 135, 022 01 Čadca“
2. Táto dohoda bola schválená uznesením č. 15/2020 Obecného zastupiteľstva obce Dunajov dňa 10.07.2020

V Dunajove, dňa...17.07.2020

V Žiline, dňa.....

Chrestová

Mgr. Milada Chlástáková
starostka obce Dunajov



SEVEROSLOVENSKÉ
VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s.

Štrbová

Ing. Tatiana Štrbová
predsedníčka predstavenstva

Kundrík
Ing. Miroslav Kundřík
člen predstavenstva

Túto dohodu zhotoviteľ „Emil Cisarík, Komenského 135, 022 01 Čadca“ akceptuje a práce zrealizuje v dohodnutých termínoch a rozsahu.

EMIL CISARIK
Komenského 135, 022 01 Čadca
Tel.: 0905 487 014
IČO: 10972650, DIČ: 1020450772
IČ DPH: SK1020450772

V Žiline, dňa...23.7.2020

Cisarík
Emil Cisarík
zástupca zhotoviteľa